

Tomaszów Maz. 04.03.2021r.

Dom Pomocy Społecznej Nr 1
w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Polna 56
97-200 Tomaszów Maz.

GZ.2311-1/2021

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY PUBLIKOWANA NA STRONIE WWW

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2021/BZP 00001183/01 z dnia 18.01.2021r.

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 Ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

**Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę:
D-WELL Sp. z o. o., ul. Korsarska 20, 03-687 Warszawa**

Ranking złożonych ofert:

Nr	Wykonawca	Kryterium 1 cena/ koszt – waga 60%		Kryterium 2 Okres gwarancji - 40 %		Razem
		Wartość oferty	Pkt	Ilość miesiące	Pkt	
1.	ZRE-X Sp. z o. o. ul. Siedmiodomki 10-12-14 97-200 Tomaszów Maz.	596 772,36	36,75	60	40	76,75
2.	DEFERO Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 102 lok. 112 98-200 Sieradz	392 727,27	55,85	60	40	95,85
3.	D-WELL Sp. z o. o. ul. Korsarska 20 03-687 Warszawa	365 536,80	60	60	40	100
4.	Integrated Professional Solutions Sp. z o. o. Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa	606 960,00	36,13	60	40	76,13
5.	ELEKTRO-MONTEX Sp. z o. o. Nieznance ul. Sobieskiego 44A 42-270 Kłomnica	414 355,51	52,93	60	40	92,93

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej Nr 1

Anna Pawlak

